



Risorse liberate nell'ambito POR 2000/2006
MISURA 1.1. - fondo FESR

Codice CUP: E73D13001190006

**COMPLETAMENTO ED ESTENDIMENTO
DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO E
DELL'AREA URBANA DI PORTO CESAREO E LOCALITA' LA STREA (LE)**

PROGETTO ESECUTIVO

Il Responsabile del Procedimento
ing. *Marta BARILE*



Progettista della rete idrica:
ing. Antonio GAI

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Ingegneria

Progettista delle opere elettriche
ed elettromeccaniche:
ing. M. Alessandro SALIOLA

Il Responsabile Area
ing. Emilio TARQUINIO

Progettista delle opere in c.a.:
ing. Tommaso DI LERNIA

Responsabile del Progetto
e Progettista della rete fognaria:
ing. Leonardo INDELICATI

Luigi DEL POPOLO - coordinatore della Sicurezza in
Fase di Progettazione:
p.i. Luigi DEL POPOLO

Elaborato:

TE.05

QUADRO ECONOMICO

Prot. N°: 12/12/2013 - 131282	Data: giugno 2014	Nome file:
Cod. Progetto: P9110	Cod. SAP: 220000000641	Scala:

01	21.11.2014	Emesso a seguito di attività di verifica			
0		Emesso per progetto ESECUTIVO	/	/	/
rev.	data	descrizione	dis.	contr.	appr.

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Vittorio Emanuele Orlando, n.c-Tel. 080.5723858/3940-Fax 080.5723628



**PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E IDRICA A SERVIZIO
DELL'AREA URBANA DI PORTO CESAREO E DELLA LOCALITA' LA STREA**

A	IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
A ₁	Importo lavori e forniture		€ 9.010.644,13
	<i>di cui</i>		
A _{1a}	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€ 7.552.859,02	
A _{1b}	Costi del personale (non soggetti a ribasso d'asta, ex art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs.163/2006)	€ 1.261.490,18	
A _{1c}	Costi Diretti per la sicurezza (Costi Diretti - C.D.)	€ 196.294,93	
A ₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti - C.I.)		€ 54.069,76
A ₃	TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A₁+A₂)		€ 9.064.713,89
A _{3a}	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A _{1c} +A ₂)	€ 250.364,69	
	TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (A₃+A₄)		€ 9.064.713,89
	<i>di cui</i>		
	Importo soggetto a ribasso d'asta (A _{1a})	€ 7.552.859,02	
	Oneri per la sicurezza e costi del personale non soggetti a ribasso d'asta (A _{1b} +A _{3a})	€ 1.511.854,87	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (adeguamento e fornitura ENEL...)		€ 25.000,00
B ₂	Imprevisti		€ 437.990,50
B ₃	Spese Generali		€ 760.891,61
	<i>di cui</i>		
B _{3.1}	Spese tecniche relative alle progettazioni preliminare e definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa la relazione geologica, nonché i rilievi e le indagini propedeutiche alla progettazione	€ 360.425,77	
B _{3.2}	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini varie	€ 15.000,00	
B _{3.3}	Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi	€ 5.000,00	
B _{3.4}	Spese per direzione di lavori	€ 135.159,66	
B _{3.5}	Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 90.106,44	
B _{3.6}	Spese per assistenza giornaliera e contabilità	€ 15.000,00	
B _{3.7}	Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.000,00	
B _{3.8}	Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara	€ 10.000,00	
B _{3.9}	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 5.000,00	
B _{3.10}	Collaudo tecnico amministrativo	€ 68.237,75	
B _{3.11}	Collaudo statico	€ 11.961,99	
B _{3.12}	Oneri per adempimento prescrizioni	€ 30.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.223.882,11
	TOTALE GENERALE		€ 10.288.596,00

Nel quadro economico di progetto non è stata applicata l'aliquota d'imposta IVA sui lavori e spese perchè l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d'imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72.